



RESUMEN PRECIOS PROYECTO GUAYUBIN SOLAR I - REPUBLICA DOMINICANA

PLANTA		
Pot peak (Wp)		100.035.000
		DOP
1 OBRA CIVIL		234.317.372
1.1	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO	19.308.167
1.2	CAMINO DE ACCESO	47.514.361
1.3	CAMINOS INTERIORES	26.970.152
1.4	CIMENTACION DE POWER STATION	10.342.043
1.5	CANALIZACIONES	34.890.513
1.6	CERRAMIENTO	37.291.959
1.7	DRENAJES	46.589.687
1.8	OTROS	11.410.490
2 ESTRUCTURA FIJA		480.507.348
2.1	SEGUIDORES /ESTRUCTURA FIJA	454.032.100
2.2	TRANSPORTE	26.475.248
3 MÓDULOS FOTOVOLTAÍCOS		1.524.737.379
3.1	MODULOS FOTOVOLTAÍCOS FOB	1.436.613.754
3.2	TRANSPORTE MODULOS	88.123.625
3.3	ALMACENAJE	
4 INVERSORES		323.827.288
4.1	INVERSORES + TRAFOS	293.878.164
4.2	CAJAS STRING	25.388.548
4.3	TRANSPORTE INVERSORES Y TRAFOS	4.214.971
4.4	TRANSPORTE CAJAS STRING	345.605
5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS		220.097.117
5.1	SUMINISTRO DE MATERIALES	112.022.081
5.2	INSTALACION	100.282.555
5.3	OTROS	7.792.482
6 MONTAJES MECÁNICOS		265.067.679
6.1	MONTAJE ESTRUCTURA+MODULOS+CAJAS DI	265.067.679
7 SISTEMA DE CONTROL + CCTV		38.916.997
7.1	SISTEMA DE CONTROL	21.366.482
7.2	CCTV	16.293.663
7.3	ESTACIÓN METEREOLÓGICA	1.256.852
8 SERVICIOS		143.752.771
8.1	ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PULL OUT TEST	18.011.888
8.2	SEGURIDAD Y SALUD (EXTERNA)	7.600.768
8.3	CONTROL DE CALIDAD (EXTERNO: TÜV...)	6.333.973





RESUMEN PRECIOS PROYECTO GUAYUBIN SOLAR I - REPUBLICA DOMINICANA

PLANTA		
Pot peak (Wp)		100.035.000
		DOP
8.4	ENSAYOS PANELES + IES	20.383.877
8.5	INGENIERÍA EXTERNA (TROPICALIZACIÓN, ARQUEOLOGÍA Y LEGALIZACIÓN, ASESOR TÉCNICO PROPIEDAD)	6.333.973
8.6	SUPLIDOS DE OBRA + INGENIERÍA PROPIA (INGENIERÍA, O. TÉCNICA, SUPERVISIÓN, COMPRAS, ADMINISTRACIÓN, Q, SHE, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN...)	62.994.242
8.7	VIAJES Y DIETAS	22.094.050
9	INSTALACIONES TEMPORALES	29.930.902
9.1	ZONA DE FAENAS, VEHICULOS, COMBUSTIBLE, COMUNICANCIONES...	16.111.324
9.2	VIGILANCIA DE OBRA	13.819.578
10	GASTOS FINANCIEROS	129.522.261
10.1	SEGURO (RC, TRM, TERREMOTO...)	47.684.503
10.2	AGENTE ADUANAL	81.837.758
11	RECAMBIOS	13.386.852
11.1	RECAMBIOS ESTRUCTURA	1.151.631
11.2	RECAMBIOS MÓDULOS FOTOVOLTÁICOS	3.626.775
11.3	RECAMBIOS INVERSORES	6.909.789
11.4	REPUESTOS CAJAS STRING	201.536
11.5	MATERIAL ELÉCTRICO	1.497.121
TOTAL COSTE		3.404.063.967
CONTINGENCIAS		34.548.944
TOTAL COSTE + CONTINGENCIAS		3.438.612.911
12	SUBESTACION ELEVADORA	252.363.233
13	LINEA MT	168.139.617
14	CONEXIÓN	15.218.458
TOTAL COSTE		435.721.308





RESUMEN PRECIOS PROYECTO GUAYUBIN SOLAR I - REPUBLICA DOMINICANA

PLANTA	
Pot peak (Wp)	100.035.000
	DOP
CONTINGENCIAS	23.032.630
TOTAL COSTE + CONTINGENCIAS	458.753.937
<hr/>	
TOTAL COSTE SIN CONTINGENCIAS	3.839.785.275
CONTINGENCIAS	42.113.034
TOTAL COSTE	3.881.898.309



DOMINION ENERGY S.L.
C.I.F.: B-95226742

Manuel Barandiarán Landín

CEO
DOMINION ENERGY SLU
Plaza Pfo Baroja 3, primera planta
48001 Bilbao – Bizkaia - SPAIN
VAT # B95226742