



## RESUMEN PRECIOS PROYECTO GUAYUBIN SOLAR II - REPUBLICA DOMINICANA

<b>PLANTA</b>		
Pot peak (Wp)		100.035.000
		<b>DOP</b>
<b>1 OBRA CIVIL</b>		<b>234.317.372</b>
1.1	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO	19.308.167
1.2	CAMINO DE ACCESO	47.514.361
1.3	CAMINOS INTERIORES	26.970.152
1.4	CIMENTACION DE POWER STATION	10.342.043
1.5	CANALIZACIONES	34.890.513
1.6	CERRAMIENTO	37.291.959
1.7	DRENAJES	46.589.687
1.8	OTROS	11.410.490
<b>2 ESTRUCTURA FIJA</b>		<b>480.507.348</b>
2.1	SEGUIDORES /ESTRUCTURA FIJA	454.032.100
2.2	TRANSPORTE	26.475.248
<b>3 MÓDULOS FOTOVOLTÁICOS</b>		<b>1.524.737.379</b>
3.1	MODULOS FOTOVOLTÁICOS FOB	1.436.613.754
3.2	TRANSPORTE MODULOS	88.123.625
3.3	ALMACENAJE	
<b>4 INVERSORES</b>		<b>323.827.288</b>
4.1	INVERSORES + TRAFOS	293.878.164
4.2	CAJAS STRING	25.388.548
4.3	TRANSPORTE INVERSORES Y TRAFOS	4.214.971
4.4	TRANSPORTE CAJAS STRING	345.605
<b>5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>		<b>220.097.117</b>
5.1	SUMINISTRO DE MATERIALES	112.022.081
5.2	INSTALACION	100.282.555
5.3	OTROS	7.792.482
<b>6 MONTAJES MECÁNICOS</b>		<b>265.067.679</b>
6.1	MONTAJE ESTRUCTURA+MODULOS+CAJAS DI	265.067.679
<b>7 SISTEMA DE CONTROL + CCTV</b>		<b>38.916.997</b>
7.1	SISTEMA DE CONTROL	21.366.482
7.2	CCTV	16.293.663
7.3	ESTACIÓN METEREOLÓGICA	1.256.852
<b>8 SERVICIOS</b>		<b>143.752.771</b>
8.1	ESTUDIO GEOTÉCNICO Y PULL OUT TEST	18.011.888
8.2	SEGURIDAD Y SALUD (EXTERNA)	7.600.768
8.3	CONTROL DE CALIDAD (EXTERNO: TÜV...)	6.333.973





**RESUMEN PRECIOS PROYECTO GUAYUBIN SOLAR II - REPUBLICA DOMINICANA**

<b>PLANTA</b>		
Pot peak (Wp)		<b>100.035.000</b>
		<b>DOP</b>
8.4	ENSAYOS PANELES + IES	20.383.877
8.5	INGENIERÍA EXTERNA (TROPICALIZACIÓN, ARQUEOLOGÍA Y LEGALIZACIÓN, ASESOR TÉCNICO PROPIEDAD)	6.333.973
8.6	SUPLIDOS DE OBRA + INGENIERÍA PROPIA (INGENIERÍA, O. TÉCNICA, SUPERVISIÓN, COMPRAS, ADMINISTRACIÓN, Q, SHE, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN...)	62.994.242
8.7	VIAJES Y DIETAS	22.094.050
<b>9</b>	<b>INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>29.930.902</b>
9.1	ZONA DE FAENAS, VEHICULOS, COMBUSTIBLE, COMUNICACIONES...	16.111.324
9.2	VIGILANCIA DE OBRA	13.819.578
<b>10</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>129.522.261</b>
10.1	SEGURO (RC, TRM, TERREMOTO...)	47.684.503
10.2	AGENTE ADUANAL	81.837.758
<b>11</b>	<b>RECAMBIOS</b>	<b>13.386.852</b>
11.1	RECAMBIOS ESTRUCTURA	1.151.631
11.2	RECAMBIOS MÓDULOS FOTOVOLTÁICOS	3.626.775
11.3	RECAMBIOS INVERSORES	6.909.789
11.4	REPUESTOS CAJAS STRING	201.536
11.5	MATERIAL ELÉCTRICO	1.497.121
	<b>TOTAL COSTE</b>	<b>3.404.063.967</b>
	<b>CONTINGENCIAS</b>	<b>34.548.944</b>
	<b>TOTAL COSTE + CONTINGENCIAS</b>	<b>3.438.612.911</b>
<b>12</b>	<b>SUBESTACION ELEVADORA</b>	<b>252.363.233</b>
<b>13</b>	<b>LINEA MT</b>	<b>168.139.617</b>
<b>14</b>	<b>CONEXIÓN</b>	<b>15.218.458</b>
	<b>TOTAL COSTE</b>	<b>435.721.308</b>





**RESUMEN PRECIOS PROYECTO GUAYUBIN SOLAR II - REPUBLICA DOMINICANA**

PLANTA	
Pot peak (Wp)	100.035.000
	DOP
CONTINGENCIAS	23.032.630
TOTAL COSTE + CONTINGENCIAS	458.753.937
<hr/>	
TOTAL COSTE SIN CONTINGENCIAS	3.839.785.275
CONTINGENCIAS	42.113.034
TOTAL COSTE	3.881.898.309

  
DOMINION ENERGY S.L.  
C.I.F.: B-95226742

**Manuel Barandiarán Landín**

CEO  
DOMINION ENERGY SLU  
Plaza Pfo Baroja 3, primera planta  
48001 Bilbao – Bizkaia - SPAIN  
VAT # B95226742