

**RESIDENCIAL CACAO GARDENS**

## PRESUPUESTO MOVIMIENTO DE TIERRA

11/5/2023

No.	PARTIDAS	CANT.	UNID	P.U.	SUB - TOTAL
<b>1.00</b>	<b>TRABAJOS GENERALES</b>				
1.01	Brigada Topografica	0.25	Mes	151,910.00	37,977.50
1.02	Limpieza Superficial	28,128.88	m2	3.00	84,386.64
1.03	Servicios de agua y luz	1.00	ud	125,000.00	125,000.00
<b>2.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.01	Corte Capa vegetal = 0.40 cms	11,251.55	M3	35.00	393,804.25
2.02	Material existente compactado	5,625.77	M3C	25.00	140,644.25
2.03	Bote producto de Excavación	7,235.77	M3	25.89	187,313.28
	<b>SUB-TOTAL GENERAL AREAS</b>				<b>969,125.92</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>				<b>969,125.92</b>
	DIRECCION TECN. Y RESP. ADM.	9.00%		969,125.92	87,221.33
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00%		969,125.92	9,691.26
	TRANSPORTE	0.50%		969,125.92	4,845.63
	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%		969,125.92	43,610.67
	LEY -616 (Liq. Y prest. Laborales)	1.00%		969,125.92	9,691.26
	CODIA	0.10%		969,125.92	969.13
				<b>Sumatoria</b>	<b>156,029.27</b>
	<b>Total Areas Exteriores</b>				<b>1,125,155.20</b>

Silvio.

Presupuesto Realizados por:

Ing. Silvio A. Torres

Codia: 25147

